
  

  

   

   

 

 

 

 

   

 

    

   

   

  

  

 

    

  

   

  

  

 

    

  

    

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    
   

 
 

Sivu 1 Liite 1 

Kustannusarvio 

24.10.2023 Liite 1 

Piipsanojan yläosan peruskuivatus 
Haapavesi 

Piipsanoja plv. 68+50 -101+50 

Littera 

0 

Nimike 

Rakennuttajan kustannukset 

-maastotutkimus/kartoitus ja 

suunnittelutyöt hankekokonaisuudelle 

hankekokonaisuudelle 

Suorite-

yksikkö 

m 

Suorite-

määrä 

9760 

Yksikkö-

kustannus 

3,4 

Kustannukset 

e 

33184 

10 

110 

Korvaukset (käyttöoikeus) 

(arvio) 

pl 68+50 - 83+50 

Raivaus, käsittely 

(pensaikko,pienpuu) 

pl 68+50 - 75+20 

pl 75+20 -83+50 

pl 83+50 - 92+50 

pl 92+50 -101+50 

erä 

m2 

m2 

m2 

m2 

1 

9500 

8300 

18000 

11000 

4834 

1,5 

1 

1 

1 

4834 

0 

0 

0 

14250 

8300 

18000 

11000 

110 

120 

240 

Siirtotyöt (vanhat rakenteet) 

Pyykin siirrot 

Avo-ojat H, kaivu , levitys 

H/E massat 

Mr massat 

massojen siirto läjitykseen 

vähojen kaivumassojen tasaukset 

h 

kpl 

3
m ktr 

3
m ktr 

h 

h 

10 

8 

10 700 

1 800 

32 

32 

90 

500,00 

2,8 

3,2 

80,0 

80,0 

900 

0 

4000 

0 

0 

29960 

5760 

2560 

2560 

580 

583 

Avouoman loppusiivous 

Kalkitus (1,6 ha), kaivumassat pelto 

pelto (10 t/ha) 

m 

t 

3300 

16 

1,0 

60,0 

3300 

0 

0 

960 

620 Kiveysvahvistukset plv. 77+00 - 82+00 m2 6000 15,0 90000 

620 

700 

Kiveysvahvistukset 

(varaus lisäkiveyksille, sortuma-alueet) 

Luontoselvitys (Viitasammakkoselvitys) 

m2 

erä 

2400 

1 

15,0 

10000,0 

36000 

0 

0 

10000 

700 

700 

700 

Viitasammakko alueiden lisätutkimukset 

ja suunnittelutyöt/arvioinnit 

Happamuuskartoitus (tarvittaessa) 

Pohjakynnys Piipsanojaan 

(MW tasolle) 

erä 

erä 

kpl 

1 

1 

1 

10000,0 

6500,0 

5000,0 

10000 

0 

6500 

0 

5000 

700 

700 

Likajärvenalueen lisätoimet 

Viitasammakko 

Kaivu,levitys,pengertyöt 

(n. 5000 m3) 

Virtaama-aukot (kosteikkoalue) 

erä 

kpl 

1 

3 

20000,00 

2600,00 

0 

0 

20000 

0 

7800 

Työ- ja materiaalikustannukset yhteensä 
Yleiskustannukset (n. 21% ed.) 
Kokonaiskustannukset 

324 900 
66100 

391 000 
(alv 0%) 



  

      

Littera Nimike Suorite-

yksikkö 

Suorite-

määrä 

Yksikkö-

kustannus 

Kustannukset 

e 

0  Rakennuttajan kustannukset 

 -maastotutkimus/kartoitus ja 

 suunnittelu kustannukset 

m 770 3,4 2618 

110 Raivaus 0 

(pensaikko,pienpuu) 0 

(0+00-7+70) m2 7700 1 7700 

0 

120  Pyykin siirrot kpl 0 300,00 0 

0 

240     Avo-ojat H, kaivu , levitys 0 

 H/E massat 
3

m ktr 800 2,8 2240 

0 

0 

580  Avouoman loppusiivous m 770 1,0 770 

0 

583   Kalkitus (0,2 ha) 0 

  pelto (10 t/ha) t 2 60,0 120 

0 

683    Rummut, teräsrumm. valm. tehtynä 0 

 rummun/sillan purkutyöt kpl 0 300,00 0 

 rummun asennus,kiveys(yksityiset) kpl 800 0 

  rummut asennettuna hankkeelle 0 

  pl 0+10    rumpu 1400 mm m 14 460 6440 

(lisärumpu) 

   Työ- ja materiaalikustannukset yhteensä 
 Yleiskustannukset 

Kokonaiskustannukset 

 19 900 
4100 
 24 000 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

      
      

    

    

Sivu 2 Liite 1 

Uoma 2 plv. 0+00 - 7+70 (Pitkäperänoja) 

Harkinnanvaraiset  ympäristötoimenpiteiden k ustannukset  
kokonaiskustannuksista 

Kiveysvahvistukset plv. 77+00 - 82+00 m2 6000 15,0 90000 

Kiveysvahvistukset 

(varaus lisäkiveyksille, sortuma-alueet) 

Luontoselvitys (Viitasammakkoselvitys) 

m2 

erä 

2400 

1 

15,0 

10000,0 

36000 

0 

0 

10000 

Viitasammakko alueiden lisätutkimukset 

ja suunnittelutyöt/arvioinnit 

Happamuuskartoitus (tarvittaessa) 

Pohjakynnys Piipsanojaan 

(MW tasolle) 

erä 

erä 

kpl 

1 

1 

1 

10000,0 

6500,0 

5000,0 

10000 

0 

6500 

0 

5000 

Likajärvenalueen lisätoimet 

Viitasammakko 

Kaivu,levitys ja pengerrystyöt 

(n. 5000 m3) 

Virtaama-aukot (kosteikkoalue) 

erä 

kpl 

1 

3 

20000,00 

2600,00 

0 

0 

20000 

0 

0 

7800 

Yleiskustannukset edellisille 36700 

222000 

(alv 0%) 

Yhteenveto 
alv. 0% sis. alv:n 

Harkinnanvaraiset ympäristötoimenpiteet, kustannukset 222000 275 280 

Muut hankkeen kustannukset 193 000 239 320 

Yhteensä hankkeen kokonaiskustannukset 415 000 514 600 




