
 

 

 

 

  

 

 

    

 

    

       
        

 

 
     

       

 

 

  

 

    

 

 
       

 

 

            

   

                    

         

      

      

                   

       
        

      
  

 

 

        
 

 

 
        

       

      
    

       

         

Sopimus1 (2) 

Liite maantien tilapäisen sulkemisen päätökseen 

Tilapäisesti suljettavien tieosuuksien kuntoonpanosopimus 

Sopimuksen osapuolet ja yhteystiedot 
Järjestäjä:  Urakoitsija: 

Tapahtuman nimi: 

Yhteyshenkilö:  Yhteyshenkilö:   

Puhelinnumero:  Puhelinnumero: 

Sähköposti:   Sähköposti:   

Tapahtuman ajankohta (alkamis- ja päättymisajankohta pvä,kk,vuosi): 

Tämä sopimus käsittää ne tilapäisesti suljettavat tieosuudet, jotka ovat esitetty reitteinä tai 
aluerajauksina päätöksessä olevassa reittikartassa ja reittiselostuksessa. Sopimusaikana 
urakoitsija toteuttaa järjestäjän ohjeiden mukaan päätöksen mukaisesti tieverkon 
kuntoonpanosuunnitelmaa sekä muita tässä sopimuksessa tai sen liitteissä erikseen 
mainittuja tehtäviä. Järjestäjän velvollisuutena on palauttaa päätöksen kohteena olevat 
maantieverkon eri osat vähintään turvallisesti liikennöitävään kuntoon ennen niiden 
avaamista yleiselle liikenteelle sulkemisaikojen päättyessä. Lisäksi järjestäjän 
velvollisuutena on pa laut taa päätöksen kohteena o levat maant ieverkon er i 
osat välittömästi sulkemisaikojen päättymisen jälkeen samanlaiseen kunto- ja 
laatutasoon, jossa ne olivat ennen sulkemisaikojen alkua. 

Sopimus on voimassa (alkamis- ja päättymisajankohta pvä,kk,vuosi): 

Tämä sopimus tulee voimaan tienpitotehtävistä vastaavan ELY-keskuksen alueellaan 
toimivaltaisen maanteiden hoidon projektipäällikön hyväksyttyä 
allekirjoituksellaan tämän sop imuksen laat imisen sekä maanteiden 
kuntoonpanoa toteuttavan urakoitsijan. 

Järjestäjän on hyvissä ajoin perehdyttävä päätökseen, jonka tienpitotehtävistä 
vastaava ELY-keskus on antanut tieverkon osan tilapäisestä sulkemisesta. 



 
  

 
 

    

 

     

   
    

 

                          
 
   
            

 
                  
 
 
                   

 

         
      

           
          

           
            

 
 
 

 
 

      

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ______________________ 

___________________________________________________ 

Sopimus2 (2) 

Paikka ja aika: 

Sopimuksen osapuolten allekirjoitukset: 

Järjestäjän  edustaja  Urakoitsijan edustaja 

Hyväksyn tämän sopimuksen toimialueeseeni kuuluvien maanteiden osalta: 

Tienpitotehtävistä vastaavan ELY-keskuksen edustajan allekirjoitus: 

Maanteiden hoidon projektipäällikkö, _________________ ELY-keskus 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi 
kummallekin sopijapuolelle. Järjestäjä on velvol l inen to im i t tamaan 
jä l j ennöksen a l lek i r jo i te tusta sopimuksesta tieosuuksien tilapäisestä 
sulkemisesta päättävälle viranomaiselle tieosuuksien sulkemista koskevan 
hakemuksensa liitteeksi. Tienpitotehtävistä vastaava ELY-keskus (maanteiden hoidon 
projektipäällikkö) ottaa itselleen jäljennöksen hyväksymästään sopimuksesta. 

Liitteet 

1. Kuntoonpanosuunnitelma, Osa 1: Tienpidon vastuunjako ja tehtyjen tienpitotöiden kirjaaminen. 

2. Kuntoonpanosuunnitelma, Osa 2: Reittikartta ja reittiselostus suljettaviksi aiottujen 

tieosuuksien sijainneista ja sulkuajoista tiekarttapohjalla esitettynä. 



 

 
    

      
 
 

       
 
 

    
 

 
      

     
      

    
 
 

       
 

 
         

     
      

     
          

     
       

 
 

 
        

  
     

     
    

 
        
   

 
 

  
 

 
 

   
     

   
       

        
 

Liite 1: 
KUNTOONPANOSUUNNITELMA, OSA 1: 
TIENPIDON VASTUUNJAKO JA TEHTYJEN TIENPITOTÖIDEN KIRJAAMINEN 

Tapahtumaa varten tilapäisesti suljettavien tieverkon osien kuntoonpano 

Tienpitotehtävistä vastaavan ELY-keskuksen antama päätös tieverkon osan tilapäisestä sulkemisesta: 

Järjestäjän  on  hyvissä  ajoin  perehdyttävä päätökseen,  jonka t ienpitotehtävistä vastaava  ELY-
keskus on   antanut  tieverkon osan tilapäisestä  sulkemisesta:   

Päätöksessään tienpitotehtävistä vastaava ELY-keskus ilmoittaa maantieverkon osien 
tilapäisestä sulkemisesta ja kuntoonpanossa huomioitavia liikenteellisiä ja tienpidollisia asioita 
harkintansa mukaan tapauskohtaisesti. Järjestäjän on perehdyttävä päätökseen. Perehtyminen 
on välttämätöntä viimeistään ennen alkukatselmuksen pitämistä. 

Järjestäjän vastuu tien kunnosta yleiselle liikenteelle tien sulkuaikana ja sen jälkeen: 

Järjestäjä  vastaa  tilapäisesti  suljetun  tieosuuden  sekä  sulkemiseen  liittyvien  
liikennejärjestelyjen  turvallisuudesta  sulkuaikana:  

Tieverkon osan tilapäisen sulkupäätöksen saanut tapahtuman järjestäjä vastaa sulkemansa 
tieverkon osan turvallisuudesta sekä sulkemismenettelyjen turvallisuudesta ja 
vaatimustenmukaisuudesta. Tien sulkuaikana järjestäjä vastaa myös suljetulle alueelle 
päästämänsä yleisen liikenteen turvallisuudesta (hälytysajoneuvot yms.). Ennen sulkemisajan 
päättymistä järjestäjän tulee varmistaa, että suljettuna olevan tien kunto- ja laatutaso sekä 
turvallisuus on soveltuva yleiselle liikenteelle. Kunnon- ja laadun sekä turvallisuuden 
varmistamiseksi suoritetaan tarveharkintaan perustuen tien kuntoonpano ennen yleiselle 
liikenteelle avaamista. 

Tien sulkemisen päättymisen  jälkeen  vastuu  tien  yleiselle  liikenteelle tyydyttävästä  kunnosta  
palautuu  maanteiden  osalta  tienpitotehtävistä  vastaavalle  ELY-keskukselle.  Järjestäjän  vastuu  
tienpitotehtävistä vastaavaan  ELY-keskukseen nähden kuitenkin  säilyy  siltä  osin kuin  
maantien  kunnossa  on  tilapäisestä  sulkemisesta johtuvia puutteellisuuksia siihen  asti,  kun  
puutteellisuudet  on  korjattu:  

Maantieverkon osan tilapäisen sulkuajan päättyessä järjestäjä on jo varmistanut tien 
turvallisuuden yleiselle liikenteelle tekemällä tarveharkintaan perustuvat kuntoonpanotyöt. 
Järjestäjä on velvollinen tekemään tarvittavat kuntoonpanotyöt suljettuna olleille tieosuuksille 
viivyttelemättä, suljettujen osuuksien yleiselle liikenteelle avaamisen jälkeen, ennen suljetun 
tieosuuden loppukatselmusta. Järjestäjä on tienpitotehtävistä vastaavalle ELY-keskukselle 
vastuussa suljettuna olleen maantien osalle sulkuaikana muodostuneista sellaisista 
laatupuutteista, jotka ovat seurausta järjestäjän tapahtumasta, aina tienpitotehtävistä vastaavan 
ELY-keskuksen hyväksymään loppukatselmukseen asti. 

Tienpitotehtävistä vastaavan ELY-keskuksen vastuu tien laadullisesta kunnosta: 

Loppukatselmuksessa  todetaan  tien kunto  verrattuna tien kuntoon alkukatselmuksessa  ja  
järjestäjä  luovuttaa  tienpitotehtävistä  vastaavalle  ELY-keskukselle vastuun maantien  kunto- ja  
laatutasosta.  

Maantieverkolla jatkuvaluontoinen vastuu yleiselle liikenteelle avoinna olevan tieverkon 
laadusta on normaalitilanteessa tienpitotehtävistä vastaavalla ELY-keskuksella. 
Tienpitotehtävistä vastaavan ELY-keskuksen kanssa sopimussuhteessa oleva hoitourakoitsija 
vastaa maantieverkon hoitosopimuksen mukaisesta laadusta tienpitotehtävistä vastaavalle 
ELY-keskukselle. Mikäli laatuvaatimukset jostain syystä alittuvat yleiselle liikenteelle avoinna 
olevalla tieverkolla, niiltä osin noudatetaan sitä, mitä tienpitotehtävistä vastaavan ELY-
keskuksen ja hoitourakoitsijan välisessä sopimuksessa on asiasta mainittu. 



    
     

    
        

     
         

 
 

       
 

 
         

      
    

       
       

   
 

      
         

      
   

          
  

 
          
      

     
      

         
 

 
   

     
       
      

      
         

      
 

        
       

     
      

     
  

 
      

     
          

         
  

 
 

 
     

  
 
 

 
 

Hoitourakoitsijan vastuu tienpitotehtävistä vastaavalle ELY-keskukselle maantieverkon osan 
laadusta päättyy tilapäisesti siihen, kun kyseinen tieverkon osa tilapäisesti suljetaan yleiseltä 
liikenteeltä. Hoitourakoitsijan vastuu tienpitotehtävistä vastaavalle ELY-keskukselle suljettuna 
olleen maantieverkon osan laadusta palaa, kun tilapäisesti suljettuna ollut tien osa sulkuajan 
päätyttyä avataan uudelleen yleiselle liikenteelle lukuun ottamatta niitä puutteita, jotka johtuvat 
tien sulkemisesta ja joita ei ole vielä korjattu järjestäjän toimesta ja joista siis järjestäjä vastaa. 

Järjestäjän vastuulla olevien kuntoonpanotöiden eteneminen ja kirjaaminen: 

Viimeistään  kaksi  viikkoa en nen tien  sulkemista:  

Järjestäjä ottaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tien sulkemista yhteyttä hoitourakoitsijaan ja 
tienpitotehtävistä vastaavaan ELY-keskukseen sopiakseen heidän kanssaan ajankohdat ja 
paikat suljettavaksi aiotun tieosuuden kuntoonpanotöihin liittyville alkukatselmukselle ja 
loppukatselmukselle. Alkukatselmus ja loppukatselmus sovitaan pidettäväksi siten, että 
maantieverkon hoidon yhden alueurakan maantiet saadaan katselmoitua yhdellä alku- tai 
loppukatselmuskerralla. 

Hoitourakoitsija voi toimia katselmuksissa tienpitotehtävistä vastaavan ELY-keskuksen 
edustajana, mikäli viimeksi mainittu on estynyt saapumaan. Mikäli katselmuksessa, 
tienpitotehtävistä vastaavan ELY-keskuksen edustajan ollessa estyneenä, ei päästä 
yhteisymmärrykseen, siirretään katselmusta siten, että tienpitotehtävistä vastaavan ELY-
keskuksen edustaja voi osallistua katselmukseen. Siirretty katselmus on sovittava pidettäväksi 
mahdollisimman pian. 

Alkukatselmus on aina pidettävä ennen tien sulkemisajan alkua. Suositeltavaa on sopia 
alkukatselmus pidettäväksi ajallisesti mahdollisimman lähellä tien sulkemisaikaa. Alkukatselmus 
on kuitenkin aina pidettävä ennen kaikkia järjestäjälle kuuluvia tien sulkemista ennakoivia töitä. 
Alkukatselmus suositellaan pidettäväksi aikaisintaan muutama päivä ennen sulkemisajan alkua. 
Loppukatselmus on aina pidettävä viikon sisällä tien sulkemisajan päättymisestä. 

Ennen t ien  sulkemista:  

Järjestäjä, urakoitsija, hoitourakoitsija ja tienpitotehtävistä vastaava ELY-keskus tekevät 
yhteisen alkukatselmuksen suljettavaksi aiotuilla tieosuuksilla. Katselmuksessa todetaan tiestön 
kunto, joka kirjataan katselmuksesta laadittavaan muistioon. Kunnon toteamisessa voidaan 
käyttää apuna tienpitotehtävistä vastaavan ELY-keskuksen laatimia maantien hoidon 
tuotekortteja. Muistion laatii tienpitotehtävistä vastaavan ELY-keskuksen hoitourakoitsija. 
Muistioon kirjataan myös mahdolliset puutteet. Muistio on laadittava ja kaikkien osapuolten on 
se allekirjoitettava heti katselmuksen toimittamisen jälkeen ennen tieosuuden sulkemista. 

Järjestäjän on nopeuskilpailun osalta varauduttava ennalta siihen, että nopeuskilpailun jälkeen 
sorateillä kulutuskerrosmurskeen lisäystarve voi olla jopa kymmeniä tonneja yhtä tiekilometriä 
kohden. Nopeuskilpailun jälkeinen kulutuskerrosmurskeen lisäystarve kohdistuu erityisesti 
soratien mutkiin. Järjestäjän tulee varmistaa ennalta, että ennakoivissa töissä sekä 
kuntoonpanotöissä käytettäviksi aiotut materiaalit ovat tienpitotehtävistä vastaavan ELY-
keskuksen hyväksymiä. 

Järjestäjä tekee tarvittavat tapahtuman edellyttämät ennakoivat pölynsidontatyöt asutusten 
ja muiden pölynsidontaa tarvitsevien kohteiden kohdalla sekä muut sellaiset työt, jotka 
ennakoivat tapahtuman tarpeita ja jotka eivät kuulu hoitourakoitsijan vastuulle. Erityisesti 
nopeuskilpailujen osalta on tärkeää, että ennakoivat työt tehdään jo ennen kuin kilpailijat 
tutustuvat kilpailureittiin tieverkolla. 

Ennen t ien  avaamista yleiselle  liikenteelle:  

Järjestäjä kunnostaa suljettuna olevan tieverkon osan ennen yleiselle liikenteelle avaamista 
siten, että tie on avaamishetkellä yleiselle liikenteelle turvallinen. 



 
   

    
   

    
 

     
     

 
 

  
   

 
 

 
        

       
           

          
        
   

 
 

   
 
 

 
    

      
 

      
      

       
      

    
  

 
      

        
       

        
     

 
 

 
    

     
        

     
     

 
 

        
     

 
       

 
   

 
 

Välittömästi  tien su lkuajan päättymisen  jälkeen:  

Järjestäjä ilmoittaa hoitourakoitsijalle ja tienpitotehtävistä vastaavalle ELY-keskukselle 
tapahtuman käyttämien maanteiden kuntoonpanojärjestyksen ja kuntoonpanoaikataulun. 
Vähimmäisvaatimus ilmoitukselle on numeroitu järjestys kuntoonpantavista teistä ja 
kuntoonpanon ajankohta päivän tarkkuudella. 

Järjestäjä viimeistelee suljettuna olleen tieverkon osan kuntoonpanon siten, että 
alkukatselmuksessa aiemmin todettu laatutaso on saavutettu ja kaikki aiheutuneet vauriot on 
korjattu. 

Teiden kuntoonpano tehdään siten, että yleiselle liikenteelle aiheutuu kuntoonpanotyöstä 
mahdollisimman vähän häiriötä. 

Tehdyn t yön  ja  työssä  käytetyn  materiaalin  kirjaaminen:  

Kuntoonpanotöiden edetessä järjestäjän vastuulla on, että tehdyt työt ja käytetyt materiaalit 
tulevat sijaintitietojen kera selväsanaisesti kirjattua. Kirjauksesta on selvittävä, minkä laatuista 
materiaalia ja työtä mihinkin tienkohtaan on kohdistettu sekä kuinka paljon ja milloin 
(töinä esim. auraukset, lanaukset, ojitukset, rumpujen korjaukset, liikennemerkki- ja opastetyöt, 
sorastukset sekä tehdyt pölynsidonnat). Kirjaukset on tehtävä teittäin, päivän ja materiaalin 
osalta tonnin tarkkuudella, ellei muuta sovita. 

Järjestäjä luovuttaa kirjauksensa hoitourakoitsijalle ja tienpitotehtävistä vastaavalle ELY-
keskukselle viimeistään päivää ennen loppukatselmusta. 

Viikon sisällä  sulkemisajan päättymisen  jälkeen:  

Järjestäjä, urakoitsija, hoitourakoitsija sekä tienpitotehtävistä vastaava ELY-keskus tekevät 
yhteisen loppukatselmuksen järjestäjän tapahtumaa varten suljettuna olleilla tieosuuksilla. 

Loppukatselmuksessa todetaan silmämääräisesti ja tehtyihin kirjauksiin perustuen tiestön 
kunto. Mahdolliset murskeenlisäykset ja muut täydentävät kuntoonpanotyöt havaittujen 
puutteiden ja vaurioiden osalta sovitaan tarpeen mukaan. Täydentävät kuntoonpanotyöt 
tehdään järjestäjän toimesta välittömästi. Töiden valmistuttua järjestäjä ilmoittaa 
tienpitotehtävistä vastaavan ELY-keskuksen ja hoitourakoitsijan edustajalle täydentävien 
kuntoonpanotöiden valmistumisesta. 

Hoitourakoitsija laatii loppukatselmuksesta kaikkien osapuolten hyväksymän muistion, mihin 
kirjataan kaikki järjestäjän tekemät kuntoonpanotyöt työmäärineen, materiaaleineen ja 
tienkohtineen sekä se, että tienpitotehtävistä vastaavalla ELY-keskuksella tai hoitourakoitsijalla 
ei ole vaateita järjestäjää kohtaan. Muistio on laadittava yhden viikon kuluessa katselmuksen 
toimittamisesta ja kaikkien osapuolten on se allekirjoitettava. 

Viivästysseuraamukset,  kun  sulkemisajan pä ättymisestä on  kulunut  yli  viikko:  

Mikäli järjestäjä ei ilmoituksestaan huolimatta ole tehnyt loppukatselmuksessa todettuja 
puuttuvia kuntoonpanotöitä ja mikäli tälle viivästykselle on perusteltu syy, voi 
tienpitotehtävistä vastaava ELY-keskus myöntää järjestäjälle vielä lisäajan (esim. yksi viikko tai 
jokin muu tehtävään työmäärään sopiva aika) tekemättömien töiden valmiiksi tekemiseen. 
Tienpitotehtävistä vastaava ELY-keskus ilmoittaa myöntämänsä lisäajan pituuden järjestäjälle 
kirjallisesti. 

Mikäli lisäajan päättyessä töitä ei ole saatettu valmiiksi, teettää tienpitotehtävistä vastaava ELY-
keskus tiealueeseen kohdistuvat tekemättömät kuntoonpanotyöt järjestäjän kustannuksella. 

Kaikkien edellä mainittujen kuntoonpanotöiden ja kustannusten tultua suoritetuksi on vastuu 
suljettuna olleiden teiden osalta kokonaisuudessaan palautunut tienpitotehtävistä vastaavalle 
ELY-keskukselle sekä hoidon alueurakan palvelusopimuksen mukainen hoitovastuu palautunut 
hoitourakoitsijalle. 



 
    

       
  

 

KUNTOONPANOSUUNNITELMA, OSA 2: 
REITTIKARTTA JA REITTISELOSTUS SULJETTAVIKSI AIOTTUJEN TIEOSUUKSIEN SULKUAJOISTA 
TIEKARTTAPOHJALLA ESITETTYNÄ 
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